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l T,

DETALLE Y DESCRIPCION DEL OBJETO

1.1 OBJETC:

REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCION FiSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LAS REPARACIONES
LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE

BOGOTAD.C.

1.2 ALCANCE DEL OBJETO:

Para el cumplimiento del objeto confractual, se estructurd por grupos de salones comunalgs a intervenir con reparaciones

locativas, que se desarroliaran asi:

GRUPO LOCALIBAD EARRIO DIRECCION
1 BOSA VILLA COLOMBIA CALLE 56 F BIS SUR 88C 17
BOSA LA INDEPENDENCIA CALLE 70 SUR 856J 85
BOSA LOS NARANJOS CRABCI 71 B 27 SUR
CIUDAD BOLIVAR EL TRIUNFO CALLEGOP SUR 18J76
CIUDAD BOLIVAR INES ELVIRA CRAB1C 57 A-058UR
2 USME LA CABANA CRA2AESTE 80-10SUR
USME SAN LUIS CALLE73DBIS3-25
USME BETANIA CALLE76 B SUR 2 C 48 ESTE
SAN CRISTOBAL CIUDAD LONDRES CALLE 71BIS SUR17 32
KENNEDY MARIA PAZ CALLE 38 C SUR 87H-57

Calle 54 N" 1330
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Los anteriores grupes se constifuyeron por los salones comunales de barrios mas cercanos entre si, para facilitar la
simultaneidad de intervencion con reparacionss locativas.

Cabe resaltar que antes de iniciar actividades los contratistas deberén realizar visita a los selones comunales con el fin de
rezlizar la verificacion de las actividades & realizar y las cantidades de obra en cada uno de los salones comunales

adjudicados.

Los CONTRATISTAS deberéan realizar de manera simultanea todes les frentes de obra de les salones comunales que
conforman cada uno de los grupes dentro del plazo de ejecucion del contrate adjudicado, segin Programacion de Cbra que
cada CONTRATISTA presente al INTERVENTOR, quien podra realizar las observaciones def caso y que serén acogidas por

el CONTRATISTA.

De la misma manera, para efectos de la programacion de cbra en los salones comunales, se debera tener en cuenta la
programacién y secuencia de actividades que se desarollaran en dicha edificacion, con el cbjetive de su adecuada

coordinacién.

Las actividades de reparaciones locativas a realizar se desarrollarén segln la necesidad de cada saldn comunal,

PARAGRAFO. Se entendera por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el
inmueble en las debidas condiciones de higiene y omato sin afectar su esfruciura portante, su distribucion interior, sus
caracteristicas funcionales, formales y/o volumetricas. Estan incluidas dertro de las reparacicnes locativas, enire otras, las
siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucion, restitucidn o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrascs,
enchapes, pintura en general, y la sustitucion, rmejeramignto o ampliacidn de redes de instalaciones hidréulicas, sanitarias,

eléctricas, telefénicas o de gas.

l 2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS.

2.1 CARACTERISTICAS DE LAS REPARACIONES LOCATIVAS:

A este proceso de seleccion v a los contratos que de éf se deriven, son aplicables los principios y normas de la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1893, Iz Ley 1150 de 2007, el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demas
normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las
narmas comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en este estudio previo y anexo técnico. Ademas, se
aplicarén las normas propias del Distrito Capital v las reglamentaciones internas de la Caja de la Vivienda Popular — CVP.

2.2, LUGAR DE LAS GBRAS

Las reparaciones locativas se realizaran en los siguientes salones comunales:

Calle 34 W7 1330
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2.3. GENERALIDADES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El procedimiento para realizar los trabajos sera el siguiente;

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR ha generado un listado de actividades de reparaciones locativas estableciendo los
valoras maximos, y ha realizado unos presupuestos estimados de inversidn por cada uno de los salones comunales, para la
presente ficitacidn publica de obra establecida por grupes.

Posterior a la visita de reconocimiento de |as obras de reparacicnes locativas el contratista con base en su oferta econdmica,
realizard el presupuesto definitive de cada uno de los salones comunales objeto de reparaciones locativas, os cuales deben
ser revisados y aprobados por la interventoria.

El Contrafista dara cumplimiento a lo estipulado en &l Decreto 948 de 1995 y demas normalividad concordante en lo
referente a la generacion y emision de ruido por parte de equipos y herramientas de consfruccion, de demolicién o de
reparacion en zonas residenciales.

Durante la ejecucién del contrato se pueden presentar trabajos que involucren actividades no previstas en (Listado de
precios unitarios), en cuyo caso el contralista evaluara y presentara &l interventor del contrato el correspondiente analisis de
precios unitarios para lo cual el contratista debera aportar en un maxime de tres dias posteriores a visita de reconocimiento
el andlisis de precios unitarios A.P.U y el listade de insumos con los cuales desamrolié los A.P.U; en caso de materiales se
debera soportar el valor de estos realizando el estudio de mercado con minime tres cotizaciones.

El interventor ravisara, evaluara y, si es conveniente, daré la orden al confratista para ejecutarlas.
Esta clase de situaciones se deberan ver reflejadas en el informe por parte de la interventoria.

Nota: Si al determinar que para peder gjecutar las actividades no contempladas inicialmente en el contrato reguieren
adicionar el contrato esta situacion se deberé poner en conocimiento de [a Direccidn de Mejoramiente de Barrios de la CAJA
DE LA VIVIENDA POPULAR, para que autorice su ejecucion y solicite los reclirsos necesarios.

24. EQUIPOS DE COMUNICACION

Teniendo en cuenta que, para este tipo de contratos, la comunicacion es vital, el contratista debera comprometerse en la
carta de presentacidn de la oferta, que en el caso de resultarle adjudicado el confrato, todos sus empleados, contratistas
contaran con un correo electrdnico v celular activado, sin costo adicional para la CVP, asi mismo deberd entregar un listado
de los correcs y los nimeros de su personat & cargo fanto al interventor como al supervisor de la CVP. Dichos teléfonos
celulares, deberan prestar servicio a todos los operadores. Deberan contar con un segura por pérdida o rcbo para su
respectiva reposicién en caso de que se presente alguno de estos evenlos.

2.5, TRANSPORTE

El contratista debe garantizar el fransporte tanto de los materiales, equipos, herramienta y su recurso humanc a tedos los
sitios de las obras, pero en ningln momento se dejara de prestar el servicio por causa de la falta de fransporte.

Calie 34 N° 13-30 l
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Los vehiculos que sean ufilizados para la ejecucion del contrato deberan estar amparados por la péliza de responsabilidad
civil extra contractual general.

El valor de éste fransporte se entender incluido en el valor de la propuesta.

2.6, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Para la ejecucién de las reparaciones locativas, el contratista deberé tener disponibilided de equipos de construccion y
herramientas necesarias para la ejecucion del contrato.

Entre los equipos que debera tener disponible s& encuentran entre oiros: andamios, formaletas, escaleras, mezcladoras,
motobombas, sonda eléctrica, compresores y equipos de soldadura, herramientas eléctricas como taladros, pulidoras,
ljadoras y sierras, Asi mismo, debera dispaner de los elementos de seguridad industrial, elementos de proteccion persenal y
para trabajo seguro en alturas entre ofras.

2.7. EQUIPO DE TRABAJO

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR requiere para la ejecucion de los coniratos, un equipo de trabajo basico compuesto
por:

a) Personal profesional: Residentes de obra, asesor estructural, asesor eléctrico, asesor hidrosanitario profesional social y
profesional SSTMA.

b) Personal t&cnico: maestro general, oficiales, plomeros, pintores, carpinteros, ornamentadores, electricistas, ayudantes de
obra y los demas que requiera [a correcta ejecucién del contrato de obra, tenienda en cuenta que se deben realizar todos los
SALONES COMUNALES en forma simultanea,

Los confratistas deberdn contar para la ejecucion del contrato con el personal que se relaciona a continuacién, con los
respectivos soportes, con el fin de acreditar los requisitos establecidas para fa aprobacion por parte del interventor:

EQUIPO DE TRABAJO

CANTIDAD CARGO PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA DEDICACION

Con experiencia general minimza de

_— cinco {5} afios, contados a partir de
' RESIDENTE  DE | Arquiteciofa) la fecha de expedicion de la tarjeta

OBRA Ingeniero(a) Civil profesional, 2 residentes al

4 Experiencia especifica de tres (3) | 100% para cada
proyectos ejecutados de | grupo
REPARACIONES LOCATIVAS,
donde se haya desempefiado como
residente de obra.

Con tarjeta profesional
vigente

Calle 34 N° 1330
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Con experiencia general minima de
Inaeniero Civil P d seis (6) afios, contados a partir de
ngeniero LIV con FoSgrado | 15 facha de expedicion de la tarjeta | 2 especialistas al
2 en Estructuras

ESTRUCTURAS

ESPECIALISTA en

Con
vigente

tarjeta  profesional

profesional. Experiencia especifica
de tres (3} proyecto ejecutado de
reparacicnes locativas donde se
haya desempediado como
ESPECIALISTA estructural.

10% UNO (1) para
cada grupo

REDES

Y ELECTRICAS

ESPECIALISTA en

HIDROSANITARIAS

Ingeniero Electricista o Civil
con Posgrado en Redes
Hidrosanitaria © Eléctricas

Con
vigente

tarieta  profesional

Con experiencia general minima de
seis (6) afios, contados a partir de
la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional. Experiencia especifica
de TRES (3) proyecto ejecutado de
reparacionss locativas donde se
haya desempefiado COMo
ESPECIALISTAEN REDES.

2 especialistas al
10% UNC (1) para
cada grupo

2 ASESOR SSTMA

INGENIERO AMBIENTAL

Con experiencia general minima de
seis {6) afios, coniados a partir de
la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional. Experiencia especifica
de TRES {3) proyecto ejecutado de
reparaciones locativas donde se
haya desempefiado como
PROFESIONAL SSTMA.

2 asesores al
100% UNO (1)
para cada grupo

2 ASESOR SOCIAL

TRABAJADOR SOCIAL

Con experiencia general minima de
seis (6) afios, contados a partir de
fa fecha de expedicion de la tarjeta
profesional. Experiencia especifica
de un (1) proyecto ejecutado de
reparaciones locativas donde se
haya desempefiado como
RESIDENTE SOCIAL.

2 asesores al
100% UNO (1)
para cada grupo

DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR CON RELACION AL EQUIPO DE TRABAJO:

La dacumentacién que el contratista debe presentar por cada profesional es:

« Certificado de vigencia de [a Matricula, expedida por el Consejo Profesionai Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares (CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA), segun sea el caso. El certificado
aportado debe encontrarse vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Calie 34 N* 13-30 I
Codigs Postal 1 110237, Bogeté .G |
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e Copia del dipioma del titulo de postgrado o especialista o Acta de grado del titulo obtenido. Aplica solo para los
profesionales que se les requiere.

e Carta de compromiso en la cual se indique el porcentaje de dedicacion de conformidad con lo requerido por la entidad
para la ejecucién de! contrato, debidamente firmada por el profesional.

=  Certificaciones de experiencia donde se acredite las condicicnes especificas requeridas por la entidad

Los titulos de estudios y certificaciones laberales obtenidos en el exterior deberan ser tituios oficiales y deberan contar con
traduccion oficial al idioma espafiol, debidamente apostillados, homologados y/o convalidados per la entidad competente,
esto es, ICFES o Ministerio de Educacion Nacional.

2.8 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RECURSO HUMANGC
{Profesionales).

El contratista debera garantizar que el personal profesional y téenico propuesto para la ejecucion de los trabajos cumpla con los
requisitcs minimos solicitados.

Adicionalmente el contratista debera garantizar que el recurse humano a emplear durante la ejecucidn del conirato debera
cumplir con las normas de seguridad industrial en lo referente a las condiciones de higiene y sequridad.

El contratista debera dar aplicacion a lo dispuesto en la l.ey 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el “Convenio Na.
167 y la Recomendacién No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Canstruccion®.

El conirafista deberd contar con personal calificado para frabajo seguro en alturas cuando se requiera debidamente
certificado por entidad competente autcrizada por el SENA, de acuerde con la resolucion 1409 de 2012 expedida por &l
Ministerio de l& Proteccion Social.

No obstante, (a Entidad se reserva el derecho de verificar las hojas de vida con los soportes presentados.

A, Residentes de Obra (son dos para cada grupo):
El residente de obra sera el encargade de:

Realizar la programacian de obra en cada uno de los salones comunales,

Dar [as indicacicnes al personal técnico y operativo presents en la gjecucion del trabajo

Confrolar el desarrolio de las acfividades asignadas al personal, para que cumplan con los estandares de calidad.
Verificar el cumplimiento de normas de seguridad industrial, salud ccupacional y proteccion ambiental.

Verificar |a utilizacién comecta de los materiales y herramientas.

Programar oportunamente el uso de los equipos en huenas condiciones de funcicnamienic y los materiales con las
condiciones de calidad ofrecidas.

Mantener comunicacion permanente con la interventaria

Tomar medidas preventivas y correctivas en forma cportuna,

) Reemplazer el personal a que haya lugar para evitar atrasos en la ejecucion de las reparaciones locativas.

i) Asistir de manera permanente a cada salon comunal con el fin de conacer novedades y solucionar los
inconvenientes presentados.

o oooe

S (o]
R
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k) Preparar los informes sobre la ejecucion del contrate que solicite la interventoria.

[} Llevar el respectivo control de las programaciones de obra y de la inversidn de los recursos econdmicos en cada
uno de los salones comunales.

m) Elaboracién de tas facturas.

n} Conccer plenamante el pliego de condicicnes, las adendas, las condiciones del contrato y demés documentos del
proceso de contratacion, e! desarrolio del mismo desde la suscripcion del Acta de Iniciacidn hasta su liquidacian.

o) Crganizar, programar, dirigir, coordinar y confrolar todos los trabajos de reparaciones locativas, la programacién de
las obras, el suministro de los materiales, asi como lo relacionado con el personal asignado al confrato.

p)  Actuar como enlace de primera instancia con la Interventoria y la CYP cuando esta lo requiera; participar de forma
indelegable en los comités que programe el interventor del contrato.

q) Tomar las decisiones y preponer la solucion opertunamente de los problemas eriginados en las obras.

N Avalar los respectivos presupuestos, informes técnicos y demés soportes de los trabajos ejecutados.

s} Elresidente de obra debera estar enterado del acontecer diario y el avance de las obras objefo del confrato, para lo
cual es necesario la continda comunicacién con el personal profesional a su carge.

) Realizar visitas de inspeccion a |os sitios de las obras. '

B. ASESORES PROFESIONALES ESTRUCTURAL — REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS

E! equipo de asesores deberd complementar y apoyar en la tarea de los Residentes de Gbra en cuanto a la supervision
técnica en las respectivas obras o frentes de trabajo y en lo referenie a su especialidad apoyando, elaborando los esquemas
{Cuande se requiera y sin costo adicional para la CVP) y dando conceptos fécnicos para la coordinacion y control de la
ejecucion de las obras, teniendo en cuenta las normas t&cnicas de construccion propias de su especialidad.

Nota: Los asesores SSTMA y SOCIAL deberan dar aplicacion al anexo técnicc respective de su ares.
C. Personal Técnico o tecnéloge en Censtruccion.

£l Técnico en construccidn y/o Tecndlogo en construccién de edificaciones debera colaborar con los Residentes de Obra en
la supervisidn técnica en las raspectivas obras o frentes de frabajp y en la ceordinacion y control de la ejecucién de las
cbras, eniendo en cuenta las técnicas de construccion propias de su especialidad.

2.8. REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

El contraiista, debera presentar a la interventoria en un plaze no mayor a cinco (5 dias habiles siguientes a la fecha de la
firma de! confrato y previos a la suscripcion del acta de inicio, los scportes correspondientes que acrediten las calidades de
formacion académica y la experiencia general y especifica del perscnal requerido por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR,
gue confermara su equipo de trabaje.

»  Aclaraciones en caso de ser solicitadas por parte de la interventoria

o  Aportar los equipos de comunicacion requeridos para la ejecucion del confrato.

=  Certificaciones iaborales de Experiencia del recurse humano, que la interventoria estime conveniente.

s Para cada Técnico en construccién o Tecndlego en construccién o Maestre de Cbra o Inspector de Obra se solicita
copia del cerfificado de estudios del SENA u otra institucion similar aprobada por el Ministerio de Educacion y/o copia
de la tarjeta de i&cnico profesional. En ¢aso de no contar con ningune de estos dos documentos solicitados, se deberén
demostrar Cinco (5) afios de experiencia general, debidamente registrados en ef Formularic Heja de vida.
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» Los técnicos electricistas deberan poseer matricula profesional vigente, y deben certificar experiencia minima de Dos
proyectos similares y conocer plenamente las normas vigentes del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléciricas
RETIE.

* Hojas de vida de los profesionzles con sus soportes.

e Certificacion de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal a su cargo.

L 3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1 GENERALES DEL CONTRATISTA

1. ACATAR la Constitucién, la Ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y
Distrital y demas dispesiciones pertinentes.

2. DESARROLLAR el Contrato acorde con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 80 de 1693.

3 CONSTITUIR y MANTENER vigentes las garantias pactadas en el contrato dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes & la fecha en la que se enfregue la copia del contraio y las insfruccicnes para su legalizacion.

4, ACREDITAR la afiliacion obligatoria y pago actualizedo del personal que requiera en desarrolio del objeto del

contrato, al sistema general de seguridad social (salud, pension y riesgos profesicnales), de conformidad con la
normatividad vigente pertinente, so pena de hacerse acreedor a [as sanciones establecidas; asi como también
debera responder per el pago oportuno de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal
utilizado por &l contratista.

5. PRESENTAR ala INTERVENTORIA del contrato, cuando ésta la requiera, las constancias de pago oportuno de la
némina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.

6. CUMPLIR con las normas vigentes en cuanto a seguridad industrial, salud ocupacicnal y medio ambiente

7. CUMPLIR con el objeto en el tiempo y forma establecida, de conformidad con los pliegos de condiciones y la
respectiva propuesta del contratista.

8. REALIZAR [a obra en los sitios sefialados, cifiéndose & las especificaciones técnicas de materisles e indicaciones
de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR a través de la INTERVENTORIA, de acuerdo con las actividades,
cantidades, valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el CONTRATISTA.

9. ACATAR y CUMPLIR con fodas aquellas observaciones e indicaciones efectuadas por la INTERVENTORIA que
conlleven al cumplimiento y ejecucion de las obras contratadas.

10. RESPONDER por los dafios y perjuicio, asi como por las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar que
ocasione a terceros y a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, en ocasion y durante dei desarrollo del objsto
confractual.

11. CUMPLIR con las especificaciones técnicas, SSTMA y sociales expresadas y demas condiciones establecidos por
la INTERVENTORIA y el supervisor designade por la Caja de la Vivienda Popular.

12, RETIRAR y DISPONER todos los materiales sobranfes, herramientas, equipo de dotacién, muebles, efc., a la

terminacion de [as obras, los cuales hayan sobrado y que sean de su propiedad, dejando en perfectas condiciones
de aseo, ¢l area intervenida y despejada la obra.

13. DEMOLER, REPARAR, CONSTRUIR o REMPLAZAR aquellas actividades constructivas y obras defectuosas, que
no estén de acuerde con las especificaciones t#cnicas, calidad de materiales requeridos, o que no cuenten con la
calidad estética de acabados por solicitud de la interventoria. Dichas actividades correran a cargo del contratista y
se llevaran a cabo antes del recibo a satisfaccién de las obras por parte de la interventoria,
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14. PERMITIR a la interventoria y a los demaés funcionarios autorizados por ésta, la revisidn de los trabajos y acatar las

instrucciones que la interventoria imparta, vy corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los
estudios, disefios y especificaciones tecnicas.

18, GUARDAR total reserva de la informacion que por razén del confratc obtenga. La informacién sera de propiedad
de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR vy, salvo expreso requerimiento de autoridad competente, no podra ser
divulgada o publicada por EL CONTRATISTA, asi come tampoco podra facilitar la misma.

18. REPORTAR de manera inmediata cualquier novedad ¢ anomalia, al interventor del confrato y a la supervision
designada porla CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

17. SUSCRIBIR el acta de liquidacion def contrato.

18. MANTENER indemne a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR por cualquier reclamacién de tercera personas,
subcontratistas y proveedores y demas servicios que de forma indirecta sean requeridas para la ejecucion del
contrato. {recordar al ornamentador)

19. CUMPLIR con las demas contenidas en el plisgo de condicionas y sus respectivos anexos.

3.2 ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. SUSCRIBIR conjuntamente con el Interventor y el Ordenador del gasto o quien este designe, el acta de inicio, el acta
de terminacion y la liquidacion del contrato; asi come también |as suspensiones, reinicios, y demas modificaciones.

2. PRESENTAR al INTERVENTOR, el desagregado def célculo del AlU, del compenente social y SSTMA, como requisito
previo para la suscripoidn del confrato.

3. COORDINAR, ADELANTAR y SUSCRIBIR, de manera conjunta con la INTERVENTORIA v la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR, las “actas de reconocimiento de sitio de obra” de los proyectos a construir. Esta actividad se llevara a
cabo dentro de ios tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcidn del acta de inicio del contrato.

4. PRESENTAR por escrito a fa INTERVENTCRIA, dentro de los tres (3) siguientes a la suscripcién de las respectivas
‘actas de reconocimiento de sitio de obra", los hallazgos y soliciiud de aclaraciones de orden general de los
aspectos técnicos encontrados a consecuencia de las visitas de reconccimiente. Presentados los hallazgos vio la
solicitud de aclaraciones por el CONTRATISTA ante la INTERVENTORIA, ésta contara con tres (3} dias calendario
para responder.

5. PRESENTAR al INTERVENTOR la totalidad de los APU's de las actividades NO pravistas inicialmente, con el
respectivo listado de insumos bésicos para materiales, equipos, transporte y mano de obra, para su aprobacion.
(cuando) (que hace el interventor con esto) en que tempo debe responder el interventor)

6. PRESENTAR la programacion de obra por cada Salon comunal al interventar del contrato. Para tal efecto presentarg
la programacion de obra de manera detallada, utlizendo sofiware Project o similar, registrando los recursos a utilizar
(humanos, maguinaria y equipcs y financiercs) para el desarrollo de las actividades gue hacen parte del contrato de
obra. (cuando) {que pasa si se devuelve) (en cuento tiempo debe resolverse la aprobacion} (en cuanto tiempo la
devolucion)

7.  PRESENTAR EL CONTRATISTA debera generar una programacion de obra con flujo de fondos semanal y con
porcentaje de ejecucion con respecto al valor fotal del contrato.

8. CUMPLIR con las especificaciones técnicas expresadas en cada uno de los documentos que componen la licitacion,
gjustandose a las especificaciones de materiales y suministros de acuerdo al ANEXO TECNICO, manteniendo siempre
la calidad de los materiales y suministros necesarios. E! CONTRATISTA dara estricto cumplimiento a la normatividad
vigente, que esté relacionada con el objeto confractual. A continuacién, se relacionar algunas de las normas que serdn
exigibles al CONTRATISTA:

a) Legislacién ambiental Distrital y Nacional
Legislacién de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional.

b)
¢} EiCodigo NSR ~ 10 Normas Colombianas de Diserio y Construeeion Sismo Resistentes.
d) Ley 400 de 1897
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g) Elcddige Eléctrico Necional, Norma lcontec 2050,

f}y El reglamento técnico de instalaciones eiéctricas Resolucidn No. 18 0398 de 2004 expedidz por el Ministerio de Minas y
Energia.

g) Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la localidad.

h} Reglamente Técnice def sector de agua potable y saneamiento basico RAS — 2000, Resolucion 1086 del 2000, emanada del
Ministerio de Desarrollo Econdmico.

i) Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidrices.

) Legislacidn de transito vehicular y peatonal, normatividad vigente a nivel Nacional para la movilizacion de maguinaria y equipo
pesado, impuesta en este tipo de obras por la Entidad Competente.

k) Ley 388 de 1997,

[) Decreto 180 de 2004 y sus normas reglamentarias.

m} Resclucidn 1115 de 2012, Lineamientos Técnicos — SSTMA para las actividades de aprovechamiento vy tratamiento de los
residuos de la construccidn y demolicion en el Distrito Capital.

n) Las demas normas técnicas que garanticen la debida ejecucién del contrato, en especial aquellas que reglamentan
normas o especifican las actividades de construccion objeto del contrato, en el Distrite Capital.

8. REMPLAZAR la especificacion técnica de una actividad en particular por una de igual o mayor calidad, cuando por
fuerza maycr se deba cambiar su especificacion, debida y previamente autorizado por el interventor del contrato.

10. LLEVAR conjuntamente con la interventoriz y en debida forma, la Bitacora de obra de cada uno de Ios salones
comunales, como instrumento de confrol durante el desarrolio del objeto contratado. En el mencionado documento se
deben registrar, enfre ctros, los asuntos relevantes que se presenten, censiderando todos los acantecimientos que
resulten durante la gjecucion del contrato.

11, ASISTIR a los comités técnicos mensuales convocados por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR para el seguimiento y desarrollo del
objeto contractual, acomparfiado de los profesionales que hacen parte del contrato y que la entidad requiera en diche comité.

12. PRESENTAR a la interventoria y a la Direccion de Mejoramiento de Barrios de la CAJA DE LA VIVIENDA PCPULAR 0 a
quien ésta delegue, informes mensuales {en formato que entregara la Interventoria al inicio def contrato) sobre el
avance de la obra (Técnico, SSTMA, Social Y Econdmico), los cuales acompafiaran la respectiva cuenta de cobro.

13.  FIRMAR conjuntamente con el INTERVENTOR los cortes parciales de cbra y el recibo definitivo de obra.

14. Lo anterior debe ser cocrdinade con la programacién realizada por la ENTIDAD confratante para el cumplimiento del
PAC, entendiendo que el contrato se desarrclla en marco de la normatividad existente para las entidades de caracter
plblico del Distrito. (FORMA DE PAGQO)

15.  ADELANTAR, a su cargo y sin ningun tipo de costo para la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, los tramites necesarios
ante las entidades de} Distrito Capital y las empresas competentes a que hay lugar (SDP, SDA, IDU, IDIGER, DADEP,
GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTA, CAPITEL, ETB, EAAB, IDPAC, efc), que garanticen el desarrollo del objeto del
contrato dentro de los términos establecidos, acatando con celeridad sus recomendacionss de acuerde a ias normas
vigentes, especificaciones técnicas y demas solicitudes de estas. De acuerdo con el alcance de la construccion, el
CONTRATISTA es responsable del seguimiento de los framites que se radiquen ante las entidades del Distrito Capital
y empresas de servicios plblicos, hasta obtener su concepto y aprobacicn, si a ello hubiese tugar,

16.  CUMPLIR con el ANEXQ SSTMA y el ANEXO SOCIAL, para cada uno de los salones comunales objeto del contrato.

17. PRESENTAR a |2 Interventoria, ef recurso humano requerido en el ANEXO TECNICO, para su aprobacian, dentro de
los dos (2) dias siguientes al acta de inicio de contrafo. La interventoria debera dar respuesta al respecto dentro de los
dos (2} dias siguientes a su presentacion. En caso de rechazo de alguno de los integrantes del recurso humano, el
CONTRATISTA deberd presentar un nuevo profesional denfro de los dos (2) dias habiles siguientes al rechazo
correspendiente.

18.  MANTENER durante la ejecucion de |a obra el personal requerido, el cual no podré ser cambiado durante la ejecucion
del contrato, @ menos que exista una justa causa, la cual debera susteniada ante la INTERVENTORIA para su
evaluacion y posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio por parte de la interventeria, el personal podré
reemplazarse por uno de igual o mejores calidades, de acuerdo & los pliegos de condiciones,
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19, VINCULAR personal certificado en trabajo seguro en alturas de acuerde con la Resolucion 1409 de 2012 del Ministerio
de la Proteccion Social.

20. SUMINISTRAR 2 todos los trabajadores utilizados en el desarrollo del objeto contractual, los elementos obligaterios de
proteccion y sefializacién, de conformidad con la reglamentacion periinente como la Distrital.

21.  VELAR durante la jornada de trabajo por la proteccion de las personas que laboran en el area objeto del contrato.

22. IDENTIFICAR al personal de irabajo, asi como sus vehiculos dentro del sitic de labor.

23. RETIRAR y REEMPLAZAR cualguier empleado o trabajador vinculado al contrato cuando !a interventoria o la CAJA
DE LA VIVIENDA POPULAR asi lo solicite, existiendo previa justificacion técnica.

24. UTILIZAR y DISPONER herramientas, maguinarias y equipos necesarios y aquellos que sean sclicitados por la
interventoria para la correcta ejecucién de las obras sin generar valor adicional para la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR.

25, CUMPLIR con las especificaciones técnicas expresadas en cada unc de los documenics que componen la licitacién,
ajustandose a las especificaciones de materiales v suministros de acuerdo al ANEXQ TECNICO proporcionado por la
Direccion de Mejoramiento de Barrios de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, manteniendo siempre la calidad de los
materiales y suministros necesarios. Donde se especifique un material o producto de fakbrica por su nombre parficular,
debera entenderse siempre que se trata de una orientacion al Contratista para que tenga en cuenta la referencia y
especificacionas técnicas del material a adquirir, en ningtin momente se pretenderd limitar el contrato a fa marca o
marcas nombradas; por [o tanto podra ser un producte o material de igual calidad aprobado por la INTERVENTORIA.

26. PRESENTAR a la INTERVENTORIA los materiales y suministros a utilizar para su aprobacion. Todos los materiales
que se requieran para la ejecucidn de las cbras, sin excepcién deberén ser aprobados por la INTERVENTORIA,
mediante el cotejo de muestras acompafiadas de sus correspondientes especificaciones y fichas técnicas.

27. SUMINISTRAR y GARANTIZAR que los maieriales a utilizar sean de primera calidad, en cumplimiento de las
especificacicnes #cnicas dispuestas en los plieges de condiciones; gue estén disponibles para la ejecucion de las
respectivas actividades de tal manera que se asegure la continuidad de la obra y no se afecten los plazos pactados
para la ejecucién del Centrato.

28. REMPLAZAR los materiales que a juicio del INTERVENTOR y de conformidad con el ANEXO TECNICQO, no presenten
las especificacicnes adecuadas o no se encuentren en las condiciones optimas para su instalacidn.

29. EFECTUAR las pruebas que la INTERVENTORIA considere necesarias para aprcbar {a instalacion de los materiales.
Ei confratista adelantara y presentard a la INTERVENTCRIA la certificacién de los ensayos de laboratorio sobre la
calidad de los materizles, segn la metodologia de consiruccién aprebada por el Interventor. Estos ensayos y prugbas
correrén a cargo del Contratista.

30. CUMPLIR con los protocoios, pruebas y catalogos que, a juicic de la INTERVENTORIA, le permitan establecer la
calidad e idoneidad de los mismos.

31. DISPONER de un espacic fisico adecuado para el almacenamiento y manipulacién de los materiales y herramientas a
SU cargo.

32, Asumir ia seguridad de las HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MATERIALES, la cual seré de exclusiva
responsahilidad del CONTRATISTA, eximiendo al contratante por cualquier pérdida o dafio de las mismas; asi como &l
costo de transporte correspondiente.

33. RESPONDER por Ia custodia y conservacién de los maieriales suministrados, se encueniren ¢ no instalados,
eximiendo de responsabilidad a la Entidad por pérdidas, dafios o deterioros de los mismos.

34, Recomendard y especificard todos los materiales de primera calidad en los estudios, disefios y especificaciones
técnicas y su instalacién y comportamiento en la construccion son de responsabilidad del contratista.

35.  Asi mismo el CONTRATISTA debera firmar conjuntamente con el INTERVENTOR los cortes parciales de obra, los
cuales seran avalados posteriormente por la SUPERVISION delegada y el recibo definitivo de obra.

36. Laentrega de los cortes mensuales de obra con sus debidos soporte técnicos, financieros, SSTMA, y sociales deberén
realizarse sin excepcion alguna, con una semana de antelacion a la interventoria y asi evitar refrasos en los tramites
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de desemboiso que desarrolle la supervision. Lo anterior debe ser cocrdinado con la programacion realizadz por la
ENTIDAD contratante para el cumplimiento del PAC, entendiendo que el contrato se desarrolla en marco de la
normatividad existente para [as entidades de caracter piblico del Distito.

El CONTRATISTA debera presentar a la interventoria y a la Direccion de Mejoramiento de Barrios de la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR o a quien ésta delegue, informes mensuales (en formate que entregara la Interventoria al inicio
del contrato) sobre el avance de la obra (Técnico, SSTMA, Sacial Y Econdmico), los cuales acompafaran la respectiva
cuenta de cobro.

Vincular a las organizaciones sociales y desarrollar las actividades de divulgacion necesarias para socializar la
ejecucion de la obra, la sostenibifidad y apropiacién del area intervenida siguiende como parémetro los planes de
divuigacion y manejo social en los plazos que sea necesario y en concordancia con el equipo social de la CVP.

Con base en el plan de manegjo social y los lineamientos de fa Direccion de mejoramiento de barrios de la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR y la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA implementard las actividades correspondientes que
permitan gue la comunidad intervenida esté totalmente informada, conazca la normativa aplicada, los desplazamientos
peatonales, el alcance de la abra a construir y sus correspondienies etapas, de igual manera dara a conccer los planes
de manejo ambiental y el programa de gestion social, en concordancia con el eguipo social de la CAJA DE LA
VIVIENDA PCPULAR.

El CONTRATISTA debera garantizar |a informacion de las actividades de Gestidn Social a fravés de los programas de
divulgacion, lista de chequeo y formatos que permitan verificar la completa presencia de la comunidad involucrada, en
concordancia con el Equipe Social de la CVP.

El CONTRATISTA debera elaborar una pieza de comunicacién con la informacidn para la sostenibilidad de la obra
ejecutada, realizando las actividades necesarias para efectuar la socializacion y entrega del folleto y la firma del pacto
de sostenibilidad en cencordancia con el equipe social de la CVP.

La iniciacion de las actividades de construccion se efectuard, una vez se hallan diligenciado con la comunidad
directamente afectada, |a totalidad de las actas de vecindad de cada uno de tos predios colindantes y con frente sobre
el espacio pubtlico u obra a intervenir.

Responder al interventcr y a 1a Direccion de mejoramiento de barrios de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR fodas
las observaciones técnicas y administrativas en cuanfo a la calidad, presupueste, programacion, seguridad industrial y
manejo ambiental de l& obra, en especial de manejo de personal.

£l contrafista debera dar respuesta a los requerimienics relacionados con Iz ejecucion del contrato que por parte del
interventor ¢ comunidad se originen, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibe de los mismos.

Reportar al interventor y supervisor del contrato en forma inmediata, verbal o escrita y sin gue franscurra un lapso no
mayor de veinticuatro (24) horas cualquier novedad presentada.

Prestar asesoria técnica a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR en materia de consultoria infegral, cuando esta asi lo
requiera, en relacion con &l desarrolio del cbjeto del contrato. (esto se paga o no ) (si se paga, a como)

El contratista se obliga & adoptar durante la ejecucidn del contrato todas las medidas preventivas destinadas a
controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su prepia salud ¢ la de terceros.

El contratista debe informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad tode accidente o incidente
en |a ejecucion del confrato, que ocurra en el desarrollo de sus acfividades.

OBLIGACIONES DE LA CAJA

Suscribir el acta de inicio.

Suministrar al coniratista, en caso que este lo requiera, Iz informacion necesaria para la ejecucion del objeto contratado.
Exigirle al CONTRATISTA la ejecucion iddnea y oportuna de!l objeto del contrato.

Pagar el valor del contrato.

Las demés inherentes a la naiuraleza del conirato y las contempladas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993,
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| 4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
4.1 PLAZO

El plazo para la ejecucion para cada uno de los grupos seré de CUATRO {4) MESES. El plazo sera contado & partir de la
suscripeion del acta de inicio del contrato por parte del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.

El CONTRATISTA debera entregar 2 la INTERVENTORIA, de manera individual, cada una de los salones comunzles
adjudicados al CIEN POR CIENTO (100%) de ejecucién, en &l plazo consignado en el “Acta de inicio del contrato” suscritas
enfre el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, de conformidad con el plazo estipulado.

4.2 FORMA DE PAGO

El noventa por ciento (80%) del valor del contrato se cancelara mediante pages parciales mensuales, de conformidad con el
avance de las actividades de obra recibidas a satisfaccion y avaladas previamente por la INTERVENTORIA, las cuales
deben ser suscritas en “Actas parcisles de avance de obra” por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA del confrato para
posterior Vo.Bo. del SUPERVISCR de la INTERVENTORIA, para su respectivo pago.

Para cada uno de los pagos se deberg acreditar 1o siguiente:

1. Cuenta bancaria, de fitularidad del CONTRATISTA, donde se pueda consignar los pagos correspondientes

pertenaciente & una entidad bancaria con la cual se pueda realizar consignacion electrdnica.

Autcrizacién de pago por via electronica,

Cuenta de cobro, factura o su equivalente, segin sea el casc.

Recibo a satisfaccion per parte de la INTERVENTORIA de las obras ejecutadas en el periodo.

Certificacién de paz y salvo, expedida por el revisor fiscal, del pago de la némina del mes inmediatamente anterior a la

presentacion de la factura, la acreditacion del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales

(Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF), de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de Ia Ley 789 de 2002,

la Ley 1150 de 2007 y demas normas que regulan la materia.

6. Los demas requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdireccion Financiera de la Caja de la Vivienda
Papular.

LS o

REGLAS PARA EL DESEMBOLSO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA.
Parz el desembolso mediante actas parciales de avance de obrg, se aplicaran las siguientes reglas:

1. E CONTRATISTA deberd certificar la informacién de una La cuenia bancaria deheré estar a nombre dal
CONTRATISTA.

2. Las “Actas parciales de avance de obra” serén liquidadas con base en las cantidades realmente ejecutadas a la fecha

del corte.

Se elaborara un “Acta parcial de avance de obrg” por cada uno de los salones comunaies.

El “Acta parcial de avance de obra” arrojara el valor a pagar por cada salén comunal, que a su vez sumadas arrcjaran el

valor total a pagar segtin el grupe adjudicado. )

5. El “Acta parcial de avance de obra deberd estar avalada por la INTERVENTCRIA y la SUPERVISION de la
INTERVENTORIA.

6. Los pardmetros de formato y contenido minimo de las actas e infermes seran entregados por el INTERVENTOR a la
suscripcion del *Acta de inicio de centrato”.

W
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7. Las actas parciales de obra y el pago de las mismas fienen un carcter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de la obra pre-aprobada, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican &l recibo a
satisfaccion por parte de LA INTERVENTORIA, ni de LA entidad. La ejecucion de las actividades desarrolladas por el
CONTRATISTA, tan solo consfituyen la prueba y respaldo det avance de las obras y de su pago; razon por la cual, &l
pago de las mismas por parte de [a CONTRATANTE, no significa el recibo definitive a satisfaccion de las obras
contratadas

8. LA INTERVENTORIA podra, en actas posteriores, realizar coreccionas, amplizciones, reducciones o modificacicnes a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberd indicar el valor correspondiente a [a parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras chjeto del contrato, a efecto de que el
SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, se absienga de pagarias o las compense con
cuentas futuras a EL CONTRATISTA hasta que LA INTERVENTORIA dé e} visio bueno.

8. Cada uno de los pages esté sujete a fa autorizacion y aprobacion escrita de LA INTERVENTORIA y visto bueno de la
SUPERVISION de la INTERVETORIA.

Para cada pago, se debera adjuntar la factura discriminada de todos los elementos o servicios prestados y cuando se
involucre personal se deberd adjuntar la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral (segun
corresponda)

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el Arficuio 50 de la
ley 789 de 2002, lo cual se hard mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene
revisor fiscal, y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista debera anexar con |a factura,
el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva
faciura.

PARAGRAFO SEGUNDQ: Los pagos que efectlle la CAJA en viriud del contrato estaran sujetos a la programacion de los
recursos det Programa Anual de Caja— PAC ya los recursos dispenibles en Tesorerfa.

PARAGRAFO TERCERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la CAJA al CONTRATISTA, se hara mediante
el Sistema Automatico de Pagos - SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de Bogota, realizando consignaciones en las
cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerde a la informacion suministrada por el mismo, en los
documentos de la propuesta.

Por lo anterior, se entendera aceptada la forma de pago al momento de la presentacion de la propuesta.

4.3 LIQUIDACION

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR pagaré a EL CONTRATISTA, ¢l equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
conirato o del porcentaje de ejecucion del mismo, en caso que el contrato no se haya ejecutado &l cien por ciento (100%), a
la suscripcion del Acta de Liquidacion del mismo, previo cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para la
liquidacién del contrato.

Para iniciar con los tramites de la liquidacién el contratista debera entregar, con aprobacion de LA INTERVENTORIA como
minimo 08 siguientes documentos:

1. Acta de Recibe Final a Satisfaccion, suscrita por EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA.
2. PAZy SALVO de todos los trabajadores, Subcontrafistas de mano de cbra y maquinaria utlizados en la ejecucion de
las actividades de obra.
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3. Ceriificacion de paz y salvo, expedida por ef revisor fiscal, del pago de la nomina del mes inmediatamente anterior a la
presentacion de la factura, la acreditacion del pago de apories al Sistema Infegral de Seguridad Social y Parafiscales
{Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF), de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
fa Ley 1150 de 2007 y demas normas que regulan la materia.

Harén parte de! acta de liquidacion los documentos scpories en donde conste el recibo a satisfaccion de Ia totalidad de las
abras y demés documentos que surjan en la ejecucion de las obras y los que hacen parte de los productos def contrato, asi
como todos aguellos documeantos solicitados por la INTERVENTORIA en desarroilo del contrato.

Firmada el acta de inicio, la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR pondra en conocimiento del CONTRATISTA y la
INTERVENTCRIA, [a lista de chegueo y de requisitos documentales necesarios para llevar a cabo el proceso de liquidacion
contractual.

El recibo final a safisfaccion de las obras que entregue el CONTRATISTA a la INTERVENTORIA debe contar con la
aprobacién de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

: 5. COMITES E INFORMES. |

51. COMITES

Para este contraic se realizaran comités de seguimienio técnico, semanalmente por cada grupo, el dig y hera que se
acuerde con la interventoria, una vez se firmen ias respeciivas actas de inicio de los contratos.

En cada comité de seguimiento técnico, se seguira el procedimiento esteblecido por la interventoria, quien programara 103
temas a discutir.

Terminado el comité se firmara un acta de comite de segulmlento técnico, por parte de todos los participantes por parte del
contratista de obra, de la interventoria y de la supervision de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR; la inferventoria sera la
encargada de realizar esta acta.

El contratista deberd presentar oportunamente el inferme de visita de cada uno de los centres con la evaluacién de |as obras
a ejecutar, con cantidades de obra, registro fotografico de los espacios a infervenir y la programacion correspondiente.

Para cada comité de seguimiento técnico se deberd presentar un informe con los balances econdmicos por cada salon
comural y los avances de ejecucion de obra correspondiente a cada semana y lo proyeciado a ejecutar en la siguiente
semana, abordando fos aspectos generales del contrato, legales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y SSTMA.

Para efectos de la realizacion de los pagos, el confratista debera presentar ia factura de todas las obras ejecutadas con su
respectiva acta de entrega, avalada por la Interventoria, que indicara las cantidades de obra y los espacios donde se
realizaron los trabajos, el registro fotografico a color {con pie de foto describienda la actividad) y la encuesta de calidad del
servicio del contratist.

Al terminar el contrato, el contratista debera presentar un informe final consolidando la informacion de todos los centros
intervenidos donde se incluira un informe de garantias de obra, correspondiente a los servicios por garantia atendidos en las
obras que fueron gjgcutadas.
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5.2. INFORME MENSUAL

El contratista presentara mensualmente a la Interventoria, un informe en donde se consigne las obras ejecutadas en ese
mes, el cuai refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo
programado. Ademas, incluiré lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe incluir
registro fotografico y las pruebas de calidad que se requieran, y la ficha técnica de los materiales utilizados. De presentarse
afraso en la programacion inicial, deberé explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos
informes debera adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones
compatibles con los sistemas operafivos (software) de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

El informe debera contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y financieras, acompafiadas por
grafices, cuadros, fotografias, analisis y comentarios sobre el estade de ios trabajos, en todos sus aspectos. Se incluira un
registro de las notas cruzadas entre el interventor, el contratista.

El contratista presentara en el informe mensual de progreso durante la ejecucion del contrato, un resumen de trabajos
durante el respectivo periodo, la utilizacién de recursos y sus costos durante el periodo y acumulados, el balance del
contrato, los porcentajes de avances de cada una de las actividades, el cronograma de ejecucion programado y real y si
existe reprogramado v la relacion de informes presentados.

524, INFORME TECNICO

Cuando la interventorfa lo requiera o segun la periodicidad y los estandares establecidos, el contratista presentara informes
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la informacion scbre |a
gjecucion de las obras.

52.2. INFORME FINAL

E! contrafista entregara a la interventoria, al terminar las reparaciones locativas, un informe final, cuyo contenido serd, como
minimo, &l siguiente:

1. Informacién general del contrato de obra

2. Aspectos contractuales relevantes.

3. Antecedentes y descripcion general de la obra (Ubicacion, caracteristicas geolégicas, geograficas, topografices,

estructurales, etc)

Brave descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucién, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato {costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan,

trabajos extras o adicionales si se causan).

7. Descripcion de los procedimientos utilizades e innovaciones tecnolégicas empleadas.

8. Esquemas, figuras y cuadros represeniativos del desarrcllo de los trabajos. Planos de obras ejecutadas y no
gjecutadas, aciaraciones técnicas, cambios de disefio, ampiiaciones, etc.

9. Descripcion de los procedimientos ufilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

10.  Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas.

11. Cronograma final de proyecto, en el cual se muestren todas 1as incidencias del mismo,

12.  Pazy salvo, por todo concepto, expedido por los subcontratistas.

13, Modificacion y/o actualizacion de las garantias.

o G
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14. Manual de mantenimiento, conservacion y recomendaciones especiales para la conservacian de las obras,

6. MAYOR CALIDAD A LA REQUERIDA EN LOS MATERIALES

A continuacion, la Caja de la vivienda popular establece las caracteristicas de los materiales del item 7.9 y 7.10 de ia oferta
econdmica y que fuaron objsto de ofrecimiento dentro de la evaiuacion técnica de los proponentes adjudicatarios.

ESPECIFICACION DE MAYOR CALIDAD
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De acuerdo con los ofrecimientos realizados por el proponente que resulten adjudicatarios de! proceso de Licitacion por

grupos.

Elabord aspectos Técnicas: RAUL TOVAR MARTINEZ Arquitecto contratists
Elabord aspectos Juridicos: BORES DAMIAN ANGULC Abogado contratista é
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