

# CONSORCIO MITIGACION CVP 2020

Bogotá D.C., 17 de Diciembre de 2020

Señores  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**  
Bogotá

**REFERENCIA:** CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2020

**OBJETO:** REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN EN LA LADERA ORIENTAL SECTOR II, DONDE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE EL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA, LOCALIZADO EN LA TRANSVERSAL 15 ESTE NO. 61 A – 10 SUR, LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: Observaciones evaluación final de asignación de puntaje y audiencia pública de adjudicación

En solicitud del 15 de diciembre radicado 2020ER16610 al INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER – Anteriormente FOPAE, entrega de las carpetas referentes a los contratos 433 del 2007 y 060 de 2008, se logra identificar lo siguiente:

**GEOTECNISTA – LUIS ALFREDO GONZALES MORANTES**

Contrato orden No. 4 anexo 10 060-2008 con el FOPAE y GEOCING

Acredita 2.9 meses

**DIRECTOR DE OBRA – JOSE MANUEL MORALES OÑATE**

Contrato orden No. anexo 10 060-2008 con el FOPAE y GEOCING

- Página 10 archivo anexo 1, folio ( 4 ) a este documento (documento contrato de obra)

Se evidencia como requisito un director de obra con dedicación 50% y un asesor de obra geotecnista dedicación 30%.

- Página 54 del archivo anexo 1, folio( 5 ) a este documento

Se evidencia un oficio de la empresa GEOCING presentando a la interventoría la relación de personal y experiencia de los mismos para este contrato.

- Página 56 del archivo anexo 1, folio( 6 ) a este documento

Carrera 15 No. 49-84 Oficina 303 – Tel: 7312249-3006562885  
E-mail: Infraestructura@bbingenieros.com - contable.admon@bbingenieros.com  
Bogotá D.C., Colombia

## CONSORCIO MITIGACION CVP 2020

Se evidencia en el formulario 3 descrito en el punto anterior como ingeniero director y ing asesor de obra – Geotecnista al Ing. FLAVIO F. SOLER SIERRA

- Página 58 del archivo anexo 1, folio(7 ) a este documento

Se evidencia como cargo a ocupar como director de obra y asesor geotecnista al ingeniero FLAVIO F. SOLER SIERRA

- Página 104 del archivo anexo 1, folio( 8 ) a este documento

Se evidencia que el 29 de mayo punto medio de la ejecución del contrato, al director de obra el ingeniero FLAVIO F. SOLER SIERRA realizar el cambio del ingeniero residente del cto 060-2008.

En ninguna parte de las carpetas entregadas por la INSTITULO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER – Anteriormente FOPAE se evidencia el cambio del ingeniero DIRECTOR DE OBRA o el Asesor de obra Geotecnista por algún profesional diferente al ingeniero FLAVIO F. SOLER SIERRA .

Expuesto lo anterior y con soportes de las carpetas entregadas por el IDIGER radicado 2020ER16610, Solicitamos a la entidad no sea tenida en cuenta esta certificación descontando 2.9 meses a la experiencia de director y geotecnia ya que otorga puntaje criterio para esta adjudicación.

### GEOTECNISTA - LUIS ALFREDO GONZALES MORANTES

Contrato orden No. 3 anexo 10 0433-2007 con el FOPAE y GEOCING

Acredita 3.93 meses

### DIRECTOR DE OBRA – JOSE MANUEL MORALES OÑATE

Contrato orden No. 7 anexo 10 0433-2007 con el FOPAE y GEOCING

Acredita 3.93 meses

- Se evidencia como requisito un director de obra con dedicación 50% y un asesor de obra geotecnista dedicación 30%. En anexo carpeta 3 cto 433 en folio ( 13) este documento carpeta 3 433-2007
- 
- Se evidencia nuevamente Se certifican 3.93 meses de experiencia para cada profesional, por cuanto dicho contrato solo tubo 2.5 meses de ejecución demostrados en acta de liquidación anexa y acta de recibo final en donde se evidencia suspensiones las cuales no pueden ser consideradas en la suma de la experiencia.

Carrera 15 No. 49-84 Oficina 303 – Tel: 7312249-3006562885  
E-mail: Infraestructura@bbingenieros.com - contable.admon@bbingenieros.com  
Bogotá D.C., Colombia

## CONSORCIO MITIGACION CVP 2020

- En anexo 2 adjunto folio ( 10 ) a este documento se evidencia las planillas de seguridad social del presente contrato donde no se evidencian los nombres de los ingenieros Director de obra y geotecnia correspondientemente.

Se evidencia que el ingeniero director y ing asesor de obra – Geotecnista para este proyecto su al Ing. FLAVIO F. SOLER SIERRA no DIRECTOR DE OBRA – JOSE MANUEL MORALES OÑATE y GEOTECNISTA - LUIS ALFREDO GONZALES MORANTES

Expuesto lo anterior y con soportes de las carpetas entregadas por el IDIGER radicado 2020ER16610, Solicitamos a la entidad no sea tenida en cuenta esta certificación descontando 3.93 meses a la experiencia de director y geotecnia ya que otorga puntaje criterio para esta adjudicación. Se solicita sea descontada toda la certificación los 3.9 meses ya que esto es un factor de puntaje y la entidad no puede avaluar estos factores parcialmente o solo cuantificando los meses validos de la certificación se debe validar o no la certificación si esta presenta error o no demuestra lo solicitado en el proceso, esta debe no calificarse parcialmente.

### **DIRECTOR DE OBRA – JOSE MANUEL MORALES OÑATE**

Contrato orden No. 5 anexo 10 OT 4700031045 EMGESA y GEOCING

Acredita 5.8 meses

- Se evidencia en anexo folio (11-12) al ingeniero FLAVIO F. SOLER SIERRA como director del proyecto y no al ingeniero Morales como no acredita la certificación. Se solicita sea sumado este tiempo de 5.8 a la experiencia del director de obra.

### **DIRECTOR DE OBRA – JOSE MANUEL MORALES OÑATE**

Contrato orden No. 11 anexo 10 UT JMV CTO 282-2013

Acredita 11 meses

contrato 282 de 2013 fue adjudicado a la unión temporal JMV en la cual no forma parte la empresa Geocing para poder hacer uso del mismo certificando al profesional Director de obra (anexa documento de conformación) , como tampoco concuerdan la fechas en las que se está certificando el profesional

Carrera 15 No. 49-84 Oficina 303 – Tel: 7312249-3006562885  
E-mail: Infraestructura@bbingenieros.com - contable.admon@bbingenieros.com  
Bogotá D.C., Colombia

## CONSORCIO MITIGACION CVP 2020

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO EL CODITO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	UNIÓN TEMPORAL JMV	15/01/2013	11/12/2013	100 %
--	--------------------	------------	------------	-------

Se adjunta contrato 282 2013 suscrito entre la UT JMV y la unidad de mantenimiento vial contrato suscrito el 29 de abril de 2013, tres meses posteriores de la que aparece en la certificación del inicio ingeniero Director obra, adicional este contrato fue pactado con un tiempo de ejecución de 4 meses diferente a los 11 meses que la certificación pretende acreditar. Se adjunta contrato suscrito para su validación.

Se solicita sea descontada toda la certificaron los 11 meses ya que esto es un factor de puntaje y la entidad no puede avaluar estos factores parcialmente o solo cuantificando los meses validos de la certificación se debe validar o no la certificación si esta presenta error o no demuestra lo solicitado en el proceso, esta debe no calificarse parcialmente.

Cordialmente



YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA  
R LEGAL SUPLENTE  
CONSORCIO MITIGACION CVP 2020

Copia. Alcaldía Mayor De Bogotá, Contraloría De Bogotá, Procuraduría General.

ANEXO: 13 FOLIOS.

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 15-12-2020 09:  
2020ER16610 O 1 Fol:1 Anex:0 **BOGOTA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020**  
Origen : PARTICULAR/EDWYN HARLEY CONTRERAS  
Destino : OFICINA ASESORA JURIDICA/ BARROZO ROJAS  
Asunto: SOLICITA COPIA DE CONTRATOS DE LA CONSTRUCTORA GEOCING SAS  
Observ.:  
Para consultar el estado de su tramite ingresa: [www.idiger.gov.co/correspondencia](http://www.idiger.gov.co/correspondencia)

SEÑORES: IDIGER

AREA: JURIDICA


ASUNTO: COPIA DE CONTRATOS

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO MUY RESPETUOSAMENTE LA COPIA DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS FOPAE EJECUTADOS POR LA CONSTRUTORA GEOCING S.A.S NIT 830.010.893-4 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 433 DEL 2007 Y CONTRATO DE OBRA PUBLICA 060 DEL 2007.Y VERICIDAD DE LOS MISMO

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER ENVIADA AL CORREO [UMACONLTDA@HOTMAIL.COM](mailto:UMACONLTDA@HOTMAIL.COM) O [GERENCIA\\_UMACON@HOTMAIL.COM](mailto:GERENCIA_UMACON@HOTMAIL.COM)

YA QUE POR EL AÑO DE EJECUCION NO ES POSIBLE ENCONTRAR INFORMACION EN LAS PAGINA DEL SECOP

CORDIALMENTE

  
Edwyn Harley contreras

CC79881541

DIRECCION CARRERA 121 76 B 23

TEL 3144149099-6953813

ANEXOS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 de 2020



ANEXO No. 10

NOMBRES Y APELLIDOS JOSE MANUEL MORALES OÑATE  
 CARGO A OCUPAR DIRECTOR DE OBRA

HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBR  
 Hoja 2 de 2

Orden	No. de Contrato	OBJETO DEL PROYECTO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS	ENTIDAD CONTRATANTE	LOCALIZACION	CARGO DESEMPEÑADO	% DE DEDICACION	PERIODO LABORADO		DEDICACION (EN MESES)
							FECHA DE INICIACION DIA	FECHA DE TERMINACION DIA	
<b>EXPERIENCIA GENERAL</b>									
1									
2									
<b>EXPERIENCIA ESPECIFICA</b>									
1		CONSTRUCCIÓN ESTABILIZACIÓN TALUD DE CORTE TEA LT DEL CPF CUIPIAGUA	FERTÉCNICA S.A	Casanare	Director de Obra	100	08-ene-96	19-abr-96	3.40
2		CONSTRUCCION DE LAS OBRAS GEOTÉCNICAS PARA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DE LA TEA LT, EN EL CPF CUIPIAGUA (CASANARE).	FERTÉCNICA S.A	Casanare	Director de Obra	100	25-jul-96	13-oct-96	2.67
3		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PARA EL PROYECTO * REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN VÍA BOQUERÓN - CABRERA DEL K+000 AL K50+000	FERNANDO ROZO SALGADO - PAVICON LTDA	Cundinamarca	Director de Obra	100	16-ene-98	14-nov-98	10.07
4	Contrato de Obra	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y TERRAPLEN DE ACCESO AL MALECON TURISTICO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	CALATA LTDA	Leticia	Director de Obra	100	04-oct-01	22-mar-02	5.63
5	OT 4700031045	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN SITIOS DE ACCESO DIRECTO AL EMBARCADERO DEL PUERTO LAS PALMAS DEL EMBALSE DEL GUAVIO.	EMGESA S.A	Cundinamarca	Director de Obra	100	24-dic-03	15-jun-04	5.80
	001-2007	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL PARQUE LA JOYITA	CONSORCIO SAN CRISTOBAL 2007	Bogotá	Director de Obra	100	28-sep-07	26-oct-07	1.00
7	433	CONSTRUCCION OBRAS PARA MITIGACION DE RIESGOS EN EL BARRIO LOURDES SITIO NO. 3 CARRERA 1A ESTE NO. 2-37 LOCALIDAD DE SANTAFÉ EN BOGOTÁ D.C.	FOPAE	Bogotá	Director de Obra	100	13-nov-07	10-mar-08	3.93
8	060 DE 2008	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL BARRIO TIERRA LINDA. LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTÁ D.C	FOPAE	Bogotá	Director de Obra	100	15-abr-08	11-jul-08	2.90
9	085 DE 2010	INTERVENCIONES INTEGRALES PARA MITIGACION DE RIESGOS EN MASA EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTOBAL, SANTA FE, USME, Y USAQUEN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ (INCLUYE ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS)	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MANTENIMIENTO VIAL	Bogotá	Director de Obra	100	16-jun-10	19-jul-12	25.47
10	Contrato de Obra	OBRAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES DEL SECTOR 2 Y ALEDAÑOS Y SECTOR UNO PARCIAL DEL CONDOMINIO PORTAL DE FUSCA, LOCALIZADO EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA CARRERA 7, UNOS 100 M ADELANTE DEL PEAJE ACTUAL	CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE PORTAL DE FUSCA	Cundinamarca	Director de Obra	100	30-nov-12	15-ene-13	1.53
11	282	LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA EN EL BARRIO EL CODITO DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	UNION TEMPORAL JMV	Bogotá	Director de Obra	100	15-ene-13	11-dic-13	11.00
12	4600055637 DE 2014	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION COMUNA 3 DEL SECTOR ORIENTAL, ZONA 1 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEDELLIN	Medellin	Director de Obra	100	21-ago-14	21-ene-15	5.10
13		EJECUCION DE OBRAS CONSISTENTES EN LA EXPLORACION GEOTÉCNICA Y ESTABILIZACION DE LOS SITIOS CRITICOS, PARA LOS DISEÑOS FASE III PARA LA VÍA RETEN - ARACATACA EN EL MAGDALENA - COLOMBIA	CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A.S	Magdalena	Director de Obra	100	02-feb-17	02-ago-18	18.20
		CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA LA RECUPERACION DE LA ORILLA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CUCUANA, QUE COMPRENDE EL TRAMO VIAL ROVIRA-PLAYARICA RONCESVALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA	Tolima	Director de Obra	100	27-ago-18	21-ago-19	11.97
15	1396 DE 2014	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES Y CONTROL EROSION EN PUNTOS CRITICOS PRIORIZADOS EN AREAS DE RIESGO DE LA JURISDICCION CAR	REX INGENIERIA	Bogotá	Director de Obra	50	06-may-15	05-nov-16	9.15
16	168 DE 2014	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA EN LOS BARRIOS MANAGUA, AYACUCHO, SAN ISIDRO Y EL ENCANTO (FASE 22, Z3A Y Z3B) EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL -BOGOTÁ D.C., A PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES	REX INGENIERIA	Bogotá	Director de Obra	50	28-ene-15	10-oct-16	10.35
<b>Experiencia Especifica</b>									<b>128.17</b>

FIRMA: *Jose M. Morales Oñate*  
 JOSE MANUEL MORALES OÑATE  
 79.483.892 de Bogotá

000166

ANEXOS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 de 2020



ANEXO No. 10

NOMBRES Y APELLIDOS LUIS ALFREDO GONZALEZ MORANTES  
 CARGO A OCUPAR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN GEOTECNIA  
 Hoja 2 de 2

Orden	No. de Contrato	OBJETO DEL PROYECTO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS	ENTIDAD CONTRATANTE	LOCALIZACION	CARGO DESEMPEÑADO	% DE DEDICACION	PERIODO LABORADO		DEDICACION (EN MESES)
							FECHA DE INICIACION DIA	FECHA DE TERMINACION DIA	
<b>EXPERIENCIA GENERAL</b>									
1									
2									
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA</b>									
1	OT 4700031045	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN SITIOS DE ACCESO DIRECTO AL EMBARCADERO DEL PUERTO LAS PALMAS DEL EMBALSE DEL GUAVIO.	EMGESA S A	GACHALA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	100%	24-dic-03	15-jun-04	5.80
2	001 - 2007	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL PARQUE LA JOYITA	CONSORCIO SAN CRISTOBAL 2007	BOGOTA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	100%	26-sep-07	26-oct-07	1.00
3	C-O-433-2007	CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL BARRIO LOURDES SITIO NO. 3 CARRERA 1A ESTE NO. 2-37 LOCALIDAD DE SANTA FE EN BOGOTÁ D.C.	FOPAE	BOGOTA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	100%	13-nov-07	10-mar-08	3.93
4	060 DE 2008	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL BARRIO TIERRA LINDA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTÁ D.C	FOPAE	BOGOTA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	100%	15-abr-08	11-jul-08	2.90
5	085 DE 2010	INTERVENCIONES INTEGRALES PARA MITIGACION DE RIESGOS EN MASA EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTOBAL, SANTA FE, USME, Y USAQUEN DE LA CIUDAD DE BOGOTA (INCLUYE ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS)	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MANTENIMIENTO VIAL	BOGOTA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	100%	16-jun-10	19-jul-12	25.47
6	Contrato de obra	OBRAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES DEL SECTOR 2 Y ALDEAÑOS Y SECTOR UNO PARCIAL DEL CONDOMINIO PORTAL DE FUSCA, LOCALIZADO EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA CARRERA 7, UNOS 100 M ADELANTE DEL PEAJE ACTUAL	CONJUNTO RESIDENCIAL CAMPESTRE PORTAL DE FUSCA	BOGOTA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	100%	30-nov-12	15-ene-13	1.53
7	4800055637 de 2014	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION COMUNA 3 DEL SECTOR ORIENTAL, ZONA 1 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEDELLIN	MEDELLIN	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	100%	21-ago-14	21-ene-15	5.10
8	1920-2013	COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO SAN JERONIMO DE YUSTE UBICADO EN LA AVENIDA LOS CERROS POR CALLE 13 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTÁ	IDU	BOGOTA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	100%	01-feb-15	27-may-16	16.03
<b>Experiencia Específica</b>									<b>61.77</b>

FIRMA:   
LUIS ALFREDO GONZALEZ MORANTES  
 80.001.602 de Bogotá

000215

4

178  
181  
96



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.

Secretaría  
GOBIERNO

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

CONTRATO DE OBRA No. CO. **060** . . . **2008.**  
CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ – FOPAE  
CONTRATISTA **GEOCING LTDA.**  
VALOR: \$ 61.115.979

3	Relación de la experiencia del Ingeniero Residente de obra propuesto.	Formulario No. 5	Llenar formulario para el residente. Anexar certificaciones
4	Plan de inversión del Anticipo.	Sin	
5	Organización de los trabajos	Sin	
6	Cronograma de ejecución de los trabajos.	Sin	

Relación personal Mínimo Propuesto. Se deberá anexar el certificado de vigencia de la matrícula de cada uno de los profesionales expedido por los respectivos consejos profesionales de las carreras, certificados de los títulos de postgrado (Diploma o acta de grado). **PERSONAL MÍNIMO A PROPONER .**

CANTIDAD	CARGO	EXPERIENCIA MÍNIMA	DEDICACIÓN MÍNIMA
1	Director de Obra	Ingeniero Civil con 6 años de experiencia profesional general y 3 años como Director de Obra certificada	0.5
1	Asesor de Obra	Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia (Anexar certificado de postgrado)	0.3
1	Ingeniero residente	Ingeniero Civil con 4 años de experiencia profesional general y 2 años como residente de Obra certificada	1.0

El Director no puede ser el mismo residente. Entiéndase como experiencia profesional general la adquirida a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Para los profesionales se debe anexar certificado de vigencia de la matrícula profesional. Plan de inversión del anticipo. Concordante con el cronograma, el oferente deberá adjuntar el plan de inversión del anticipo. Organización de los trabajos. El contratista debe presentar un organigrama operativo para la ejecución de Los trabajos. Cronograma de ejecución de los trabajos. El proponente debe presentar un cronograma utilizando el diagrama de Gantt de las actividades a realizar para la construcción de las obras. **CLAÚSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL FOPAE:** En virtud del presente Contrato el FOPAE se obliga a: 1. Cancelar al Contratista el valor del presente Contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican en el mismo. 2. Todas las demás que surjan en razón del Contrato que se suscribe. 3. Las inherentes a la naturaleza del Contrato y las contempladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. **CLAÚSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO** El valor del presente contrato es por la suma de **SESENTA Y UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$ 61.115.979.00)** incluidos impuestos y A.I.U. El valor de la propuesta debe contemplar los gastos, impuestos y descuentos que se generan para la suscripción, legalización y pagos del contrato. De conformidad con lo previsto en el Artículo 15 de la Ley 17 de 1992, los contratos de obras públicas que celebren las Entidades Descentralizadas del orden Distrital, están excluidos del IVA. El valor del contrato contempla los gastos, impuestos y descuentos que se generen para la suscripción y legalización del contrato y en los pagos. **ANTICIPO:** El FOPAE entregará al contratista un anticipo equivalente al 40% del valor del contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cumplimiento del último requisito para la ejecución del contrato, fecha en que se suscribirá el acta de iniciación del contrato, previa presentación y aprobación por parte de la interventoría del plan de inversión del anticipo, la presentación de la cuenta de cobro correspondiente y aprobada por EL FOPAE la garantía única. Manejo del anticipo. La suma recibida por el CONTRATISTA en calidad de anticipo será consignada directamente por el FOPAE en



Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11.  
Web [www.fopae.gov.co](http://www.fopae.gov.co).

PBX 4292801  
E-mail: [fopae@fopae.gov.co](mailto:fopae@fopae.gov.co)

Fax 4292833

6  
Z  
Dr

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 25-02-2008 10:39:09  
2008ER1982 O 1 Fol:1 Anex:25  
Origen: GEOCING LTDA/FLAVIO FEDERICO SOLER SIERRA  
Destino: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO/MARTINEZ BARON ALEXANDER  
Asunto: ENTREGA DOCUMENTACION PARA INICIACION CONTRATO OBRAS TIERRA LINDA  
Observ:

INGENIERÍA AMBIENTAL, CIVIL Y GEOTECNIA.

Bogota D.C., 25 de Febrero de 2008  
CG-008078/ GE 191-002

Señores:  
CONSORCIO MHOC  
Atn.: Ing. Hernando Ochoa.  
Interventoria  
Ciudad

Ref: "Construcción de obras para mitigación de riesgos en el barrio Tierra Linda, de la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C."

Asunto: Entrega de documentación para iniciación del contrato.


Respetado Señor:

Por medio de la presente le hago entrega formal de la documentación necesaria para la iniciación del contrato de la referencia.

A continuación se listan los documentos entregados:

1. Relación de personal mínimo propuesto (Formulario No. 3)
2. Relación de la experiencia del director de obra propuesto (Formulario No. 4)
3. Relación de la experiencia del ingeniero residente de obra propuesto (Formulario No. 5)
4. Plan de Inversión de Anticipo
5. Cronograma de ejecución de los trabajos
6. Organigrama
7. Certificaciones laborales del director de obra propuesto
8. Certificaciones laborales del ingeniero residente propuesto
9. Certificado de matrícula y vigencia del director de obra y del ingeniero residente propuestos
10. Fotocopias de cédulas de ciudadanía y tarjetas profesionales del director de obra y del ingeniero residente propuestos.

Cordialmente,

  
FLAVIO FEDERICO SOLER SIERRA  
Representante Legal

c.c. Ing. Rosa Niño.  
Coordinadora FOPAE

**FORMULARIO No. 3**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ D.C. - DPAAE  
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ D.C. - FOPAAE

PROPONENTE: GEOCING LTDA

**RELACIÓN PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO**

NOMBRE	CARGO EN EL PROYECTO	TÍTULO PROFESIONAL	AÑO DE GRADO	AÑO DE POSTGRADOS (1)		
				E	M	D
FLAVIO F. SOLER SIERRA	Ingeniero Director	ING. CIVIL	1993	1998	2003	
FLAVIO F. SOLER SIERRA	Ing. Asesor de obra	ING. CIVIL	1993	1998	2003	
GINETH MENDOZA PATERMINA	Ing. Residente	ING. CIVIL	2002		2007	

E : Especialización

M : Maestría

D : Doctorado

(1) Año de grado en los cursos de postgrado con título aplicable al área de trabajo

t

210

**FORMULARIO No. 4**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ D.C. - DPPE  
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ D.C. - FOPAE

NOMBRES Y APELLIDOS: FLAVIO FEDERICO SOLER SIERRA  
FECHA DE GRADO: ABRIL 15/1993  
CARGO A OCUPAR: DIRECTOR DE OBRA Y ASESOR

**EXPERIENCIA ESPECIFICA**

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA INICIO LABORES (MES - AÑO)	FECHA TERMINACIÓN LABORES (MES - AÑO)	PERIODO LABORADO (MESES)
1	GEOCING LTDA	Diversos estudios realizados por la compañía ver certificación	Ingeniero director de obra	Abr-96	Jul-07	137
Total exp. Especifica como Director						137

2/24

Bogotá D.C., 29 de Mayo de 2008  
CG-008361/ GE 191-020

Doctor  
HERNANDO OCHOA CORREDOR  
Representante Legal de CONSORCIO "MHOC".  
Interventor del Contrato de Obra FOPAE No. 060-2008.  
Calle 72 A No. 20 A – 15 Oficina 302.  
Bogotá D.C.

Ref.: Contrato de Obra FOPAE No. 060-2008.


Respetado señor Interventor:

El suscrito director de obras, presenta la hoja de vida con sus respectivos soportes del Ingeniero Freddy lozano España, a quien proponemos para el cargo de residente de obras en reemplazo de la ingeniera Gineth Mendoza quien se desempeñaba en el cargo en mención.

Gracias por su gentil atención.

Cordialmente,

GEOCING LTDA

  
FLAVIO F. SOLER S.  
Representante Legal Principal – Director de Obra

F. Lozano

*Recibido 29 mayo 2008  
Freddy Lozano  
Gineth*

**CING**  
LTD.A


CONTRATO DE OBRA No. 060 DE 2008

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL BARRIO TIERRALINDA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE BOGOTÁ D.C

ORGANIGRAMA GENERAL



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y  
MANTENIMIENTO VIAL



ACIONES

CARGO
NOMBRE
DIRECCION



053 9  
11



26 OCT 2005

1751

Bogotá, D.C.,

A QUIEN INTERESE:

**CERTIFICACIÓN**

Estimados señores:

El suscrito AMÉRICO MIKLY FLÓREZ, Gerente de la Unidad de Aprovevisionamiento Local, certifica que la firma **GEOCING LTDA.** con NIT 830.010.893-4, ejecuto las siguientes contrataciones:

- Orden de Trabajo      OT-4700031045 del 24 de diciembre de 2003.
- Objeto:                      Obras de estabilización puerto Las Palmas.
- Valor:                        Sesenta y cinco millones cuatrocientos dieciocho mil doscientos cinco pesos m/legal (\$65'418.205) incluido el IVA.
- Plazo:                        Ciento setenta días (170) días.
- Cumplimiento:            A satisfacción de EMGESA S.A. ESP.

Cordialmente,

Américo Mikly Flórez  
Gerente Unidad de Aprovevisionamiento Local



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INICIACIÓN DEL CONTRATO

Los documentos de este numeral, deberán ser entregados por el CONTRATISTA a la Subdirección de Investigación y Desarrollo del FOPAE, el día siguiente a la fecha de cumplimiento del último requisito para la ejecución del contrato, los cuales serán indispensables para la suscripción del acta de iniciación.

En el evento de no cumplir con esta obligación contractual, en el sentido de no entregar uno cualquiera de dichos documentos o que con ellos no se cumplan los requerimientos mínimos exigidos. El FOPAE aplicará las sanciones previstas en el contrato con ocasión de su incumplimiento.

Los documentos de este numeral se resumen en el siguiente cuadro:

1	Relación personal Propuesto	Mínimo	Formulario No. 3	Anexar matricula y vigencia de la misma.
2	Relación de la experiencia del director de obra propuesto.		Formulario No. 4	Llenar formulario para el director. Anexar certificaciones
3	Relación de la experiencia del Ingeniero Residente de obra propuesto.		Formulario No. 5	Llenar formulario para el residente. Anexar certificaciones
4	Plan de inversión del Anticipo.	Sin		
5	Organización de los trabajos	Sin		
6	Cronograma de ejecución de los trabajos.	Sin		

6.1.1 Relación personal Mínimo Propuesto. Diligenciar Formulario No. 3. Se deberá anexar el certificado de vigencia de la matrícula de cada uno de los profesionales expedido por los respectivos consejos profesionales de las carreras, certificados de los títulos de postgrado (Diploma o acta de grado).



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PERSONAL MÍNIMO A PROPONER. Corresponde al personal que se debe relacionar en el Formulario 3.

CANTIDAD	CARGO	EXPERIENCIA MÍNIMA	DEDICACIÓN MÍNIMA
1	Director de Obra	Ingeniero Civil con 6 años de experiencia profesional general y 3 años como Director de Obra certificada	0.5
1	Asesor de Obra	Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia (Anexar certificado de postgrado)	0.3
1	Ingeniero residente	Ingeniero Civil con 4 años de experiencia profesional general y 2 años como residente de Obra certificada	1.0

1. El director no puede ser el mismo residente.
2. Entiéndase como experiencia profesional general la adquirida a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
3. Para la calificación de la experiencia se tendrá en cuenta el tiempo de ejecución como sumatoria para determinar el número de años de experiencia específica. En caso de presentarse periodos de tiempo dobles, superpuestos o traslapados en el cumplimiento de diferentes proyectos este tiempo solo se contabilizará una vez. Para los profesionales propuestos se debe anexar certificado de vigencia de la matrícula profesional.
4. Cuadro de Experiencia Específica del Director de obra. Se deberá diligenciar el formulario No. 4, solo se tendrá en cuenta el tiempo trabajado como director de obra, coordinador de obra o similares. Anexar certificaciones.

6.1.2 Cuadro de Experiencia Específica del Ingeniero residente. Se deberá diligenciar el formulario No. 4, solo se tendrá en cuenta el tiempo trabajado como director de obra, coordinador de obra o similares. Anexar certificaciones.

6.1.3 Cuadro de Experiencia Específica del Ingeniero residente. Se deberá diligenciar el formulario No. 5. Anexar certificaciones.

6.1.4 Plan de inversión del anticipo. Concordante con el cronograma, el oferente deberá adjuntar el plan de inversión del anticipo.

6.1.5 Organización de los trabajos. El proponente debe presentar un organigrama operativo para la ejecución de los trabajos.

6.1.5 Cronograma de ejecución de los trabajos. El proponente debe presentar un cronograma utilizando el diagrama de Gantt de las actividades a realizar para la construcción de las obras.

